



Universidad Nacional de Moreno

Moreno, 30 de noviembre de 2023.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.
CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 57/2023
Obra: "C.E.P.A-ETAPA 3- REFUNCIONALIZACIÓN AULA TEÓRICA"

Se emite la presente circular a fin de fijar un nuevo día de visita de obra, conforme Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y reprogramar las fechas establecidas para la Presentación de Ofertas y Acto de Apertura, todo ello conforme lo establecido en el Artículo 6 del Pliego antes citado y en un todo de acuerdo al siguiente detalle:

- **Nueva fecha de visita de obra:** día 4 de diciembre de 2023 a las 12:00hs.
- **Presentación de las Ofertas:** hasta las 12 horas del día 11 de diciembre de 2023
- **Acto de Apertura:** A las 13 horas del día 11 de diciembre de 2023

LIC. ALEJANDRO ROBBA
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO